
　  

令和 7 年度 工 事 仕 様 書 　　

工  事  名 ７－１１道路復旧工事

工  事  場  所 上尾市宮本町地内外

路 河 川 名 称

事  業  名

工 事 大 要

工事延長　L=133.7m

掘削工　3㎥

舗装打換え工　143㎡

切削オーバーレイ工　540㎡

区画線工　1式

上尾市
  
  



 

変 更 理 由

備 考

地 区 県南(北本県土整備) 労務費補正 1.04 機械経費（賃料）補正 1.02

単価適用年月 令和07年09月01日付 公共

自 至

当初
工 期 日数

変更 至

経費適用年月 公共 令和06年度

主たる工種 舗装工事

施工地域 市街地(DID補正)(1)-1

当 初 金 額 変 更 金 額

工 事 価 格
設 計

消費税相当額

合 計

工 事 価 格

消費税相当額
請 負

合 計

請 負 増 減 額

週休２日区分 4週8休補正(月単位)

上尾市
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仲町公民館
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位　置　図

工事箇所

７ー１１道路復旧工事
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柏 座 二 丁 目

柏 座 三 丁 目
宮 本 町

谷 津 二 丁 目

富 士 見 一 丁 目

西 宮 下 四 丁 目

柏 座 四 丁 目
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（工事中）
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位　置　図

工事箇所

７ー１１道路復旧工事
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７－１１道路復旧工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

舗装工事02

  

  1    式

  道路修繕

              

    1    式

    道路土工

             

      1    式

      掘削工

             

        1    式

Ｃ   1 号 

          掘削

  

            3    m3

Ｃ   2 号 

          土砂等運搬

             

            3    m3

    舗装工

              

      1    式

      舗装打換え工

             

        1    式

Ｃ   3 号 

          舗装版切断（t=5cm）

            

            50    ｍ

Ｐ   1 号 

          舗装版破砕

  

            143    m2

Ｃ   4 号 

          As殻運搬処理

             

            6    m3

Ｃ   5 号 

          不陸整正

  

            143    m2

Ｐ   2 号 

          表層・機械・プライムコート

            （再生密粒度As(13) t=5cm)

            78    m2

Ｐ   3 号 

          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

            再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

            21    m2

上尾市



７－１１道路復旧工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   4 号 

          表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm

            再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

            44    m2
Ｐ   5 号 

          基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm

            再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

            44    m2

      切削オーバーレイ工【夜間】

              

        1    式

Ｃ   6 号 

          舗装版切断（t=11cm）

             

            3    ｍ

代   1 号 

          切削オーバーレイ

            平均切削深 7cm以下 即日一層 夜間

            540    m2

Ｃ   7 号 

          As殻運搬処理【夜間】

              

            27    m3

    区画線工

  

      1    式

      区画線工

  

        1    式

Ｃ   8 号 

          溶融式区画線（実践15cm・白）

  

            271    ｍ

Ｃ   9 号 

          溶融式区画線（破線・30cm・白））

  

            2    ｍ

Ｃ  10 号 

          溶融式区画線（ゼブラ45cm・白）

  

            13    ｍ

Ｃ  11 号 

          溶融式区画線（記号・文字15cm換算・白）

  

            122    ｍ

Ｃ  12 号 

          溶融式区画線（記号・文字・15cm・黄）

  

            19    ｍ

Ｃ  13 号 

          溶融式区画線（カラー標示・緑）

  

            189    m2

上尾市



７－１１道路復旧工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

    仮設工

  

      1    式

      交通管理工

  

        1    式

Ｃ  14 号 

          交通誘導警備員

  

            1    式

直接工事費計

  

  

共通仮設費計

  

1    式

  共通仮設費(積上げ)

  

1    式

    運搬費

  

      1    式

代  10 号 

      貨物自動車による運搬(１車１回) 片道

        片道運搬距離20km 労務補正(1)､夜間

        2    台

  共通仮設費(率化)

  

1    式

    共通仮設費率分

  市街地(DID補正)(1)-1

1    式

純工事費

  

1    式

  現場管理費

  市街地(DID補正)(1)-1

1    式

工事原価

  

1    式

  一般管理費等

  金銭的保証を必要とする

1    式

上尾市



７－１１道路復旧工事

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

※(内 契約保証補正加算額)

  

工事価格

  

1    式

  消費税等相当額

  

1    式

合計

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   1 号 Ｃ代価 掘削 

                                               100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   6 号 

掘削 小規模 

  土砂 標準 

  100    m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   2 号 Ｃ代価 土砂等運搬 

(                      ,                      ) 100     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

建設発生土受入費（石灰）

  (第1～第3種建設発生土)             

  100    m3

Ｐ   7 号 

土砂等運搬 

  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

  100    m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   3 号 Ｃ代価 舗装版切断（t=5cm） 

(                      ,                      ) 100     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   8 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  100    ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  0.07 台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入           

  0.13 m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   4 号 Ｃ代価 As殻運搬処理 

(                      ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   9 号 

運搬(電線共同溝工) 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 運搬距離10.5km以下 

  1    m3

廃材持込料

  As廃材           

  2.35 ｔ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   5 号 Ｃ代価 不陸整正 

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   2 号 

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧)

  総施工量1000m2以上 舗装版のみ打換え 1層

  1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   6 号 Ｃ代価 舗装版切断（t=11cm） 

(                      ,                      ) 1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ   8 号 

舗装版切断 

  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

  100    ｍ

アスファルト切断濁水運搬費

  積載量2t 運搬距離 15kmまで

  0.14 台

アスファルト切断濁水処分費

  中間処理後､最終処分場に搬入            

  0.262 m3

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   7 号 Ｃ代価 As殻運搬処理【夜間】 

(                      ,                      ) 1     m3 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

Ｐ  10 号 

殻運搬(路面切削) 

  DID区間有 労務補正(1)､夜間

  1    m3

廃材持込料

  As廃材           

  2.35 ｔ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   8 号 Ｃ代価 溶融式区画線（実践15cm・白） 

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   3 号 

区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  1    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   9 号 Ｃ代価 溶融式区画線（破線・30cm・白）） 

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   4 号 

区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  1    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第  10 号 Ｃ代価 溶融式区画線（ゼブラ45cm・白） 

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   5 号 

区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 

  塗布厚1.5mm 白 

  1    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第  11 号 Ｃ代価 溶融式区画線（記号・文字15cm換算・白） 

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   6 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 白 

  1    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第  12 号 Ｃ代価 溶融式区画線（記号・文字・15cm・黄） 

                                               1     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   7 号 

区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm

  塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

  1    ｍ

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第  13 号 Ｃ代価 溶融式区画線（カラー標示・緑） 

                                               1     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

溶融式区画線（カラー標示・緑）

  

  1    m2

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第  14 号 Ｃ代価 交通誘導警備員 

                                               

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

代   8 号 

交通誘導警備員Ｂ

  

  人日

代   9 号 

交通誘導警備員Ｂ【夜間】

  

  人日

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   1 号 代価表 切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層 

(                      ,夜間                  ) 100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  夜間 4週8休補正(月単位)

  人

特殊作業員

  夜間 4週8休補正(月単位)

  人

普通作業員

  夜間 4週8休補正(月単位)

  人

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  12.573 ｔ

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  ｌ

路面切削機運転

  ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付 幅2.0ｍ 夜間

  日

路面清掃車運転

  ﾌﾞﾗｼ四輪 路面切削工事用1.5m3 夜間

  日

アスファルトフィニッシャ運転

  ﾎｲｰﾙ型 舗装幅2.3～6.0ｍ 夜間

  日

ロードローラ運転

  ﾏｶﾀﾞﾑ10t 締固め幅2.1ｍ 夜間

  日

タイヤローラ運転(賃料)

  8～20t 夜間

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   2 号 代価表 不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2以上 舗装版のみ打換え 1層

                                               100     m2 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

土木一般世話役

  4週8休補正(月単位)

  人

特殊作業員

  4週8休補正(月単位)

  人

普通作業員

  4週8休補正(月単位)

  人

小型バックホウ運転

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.09-0.11m3(平積0.07-0.08)

  日

タイヤローラ運転(賃料)

  8～20t 

  日

振動ローラ運転(賃料)

  (舗装用)搭乗式･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t 

  日

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   3 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 実線 15cm  塗布厚1.5mm 白 

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 実線15cm 制約無 4週8休補正(月単位)

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  570    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  25    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  25    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   4 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 破線 30cm  塗布厚1.5mm 白 

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 破線30cm 制約無 4週8休補正(月単位)

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,130    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  50    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  50    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   5 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm  塗布厚1.5mm 白 

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 ゼブラ45cm 制約無 4週8休補正(月単位)

  1,000    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  1,700    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  75    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  75    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   6 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 白 

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 4週8休補正(月単位)

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 白

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   7 号 代価表 区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ 

                                               1,000     ｍ 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

★区画線設置(溶融式) 昼間

  豪雪無 矢印･記号･文字 制約無 4週8休補正(月単位)

  1,200    ｍ

★トラフィックペイント 溶融型

  3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛･フリー

  684    kg

★ガラスビーズ

  0.106～0.850mm

  30    kg

★接着用プライマー

  区画線用

  30    kg

★軽油

  

  ｌ

諸  雑  費   （率＋丸め）

  

  ％

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   8 号 代価表 交通誘導警備員Ｂ 

                                               1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  4週8休補正(月単位)

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   9 号 代価表 交通誘導警備員Ｂ【夜間】 

                                               1     人日 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

交通誘導警備員Ｂ

  労務補正(1)､夜間 4週8休補正(月単位)

  人

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第  10 号 代価表 貨物自動車による運搬(１車１回) 片道 片道運搬距離20km 

(                      ,労務補正(1)､夜間      ) 1     台 当り

名      称   ・   規      格 数  量 単位 単    価 金      額
明細単価番号
基　　　　準

貨物自動車運賃

  片道運搬距離20km 

  1    回

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]排対3次

  切削幅2.0m×深さ23cm(加熱装置含まない)

  0.1  供用日

諸  雑  費   （丸め）

  

  1    式

        計

  

  

    単位当たり

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   1 号 施工パッケージ 舗装版破砕 

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

★ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[超小旋回型･ｸﾚｰﾝ機能付]

  山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 4週8休補正(月単位)

  

【労務】

  

  

普通作業員

  4週8休補正(月単位)

  

土木一般世話役

  4週8休補正(月単位)

  

運転手(特殊)

  4週8休補正(月単位)

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   2 号 施工パッケージ 表層・機械・プライムコート （再生密粒度As(13) t=5cm)

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

アスファルトフィニッシャ

  ｸﾛｰﾗ型 舗装幅1.4～3.0ｍ

  

★振動ローラ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

  運転質量 3～4t 4週8休補正(月単位)

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

普通作業員

  4週8休補正(月単位)

  

特殊作業員

  4週8休補正(月単位)

  

運転手(特殊)

  4週8休補正(月単位)

  

土木一般世話役

  4週8休補正(月単位)

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★軽油

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   2 号 施工パッケージ 表層・機械・プライムコート （再生密粒度As(13) t=5cm)

（続　き） 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 3   平均幅員 1.4m以上

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   3 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  4週8休補正(月単位)

  

普通作業員

  4週8休補正(月単位)

  

土木一般世話役

  4週8休補正(月単位)

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  

★軽油

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   3 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 3   瀝青材料種類 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   4 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  4週8休補正(月単位)

  

普通作業員

  4週8休補正(月単位)

  

土木一般世話役

  4週8休補正(月単位)

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生密粒度アスコン(13)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  

★軽油

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   4 号 施工パッケージ 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 

（続　き） 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 50.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 1   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下

  [A1] = 11  材料 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   5 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

振動ローラ(舗装用)

  ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式 運転質量0.5～0.6ｔ

  

振動コンパクタ[前進型]

  機械質量40～60kg

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  4週8休補正(月単位)

  

普通作業員

  4週8休補正(月単位)

  

土木一般世話役

  4週8休補正(月単位)

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★再生アスファルト混合物

  再生粗粒度アスコン(20)

  

★アスファルト乳剤

  PK-4 ﾀｯｸｺ-ﾄ用

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  

★軽油

  

  

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   5 号 施工パッケージ 基層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚60mm 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 

（続　き） 1     m2 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J2] = 60.000   mm       1層当り平均仕上り厚                          [J1] = 2   平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50超70以下

  [A1] = 12  材料 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                                    [J4] = 1   瀝青材料種類 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4

  [J6] = 1   費用の内訳 全ての費用

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   6 号 施工パッケージ 掘削 小規模  土砂 標準 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

バックホウ 排対型:2次基準

  ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)

  

【労務】

  

  

運転手(特殊)

  4週8休補正(月単位)

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   土質 土砂                                                  [J2] = 5   施工方法 上記以外(小規模)

  [J6] = 7   施工数量 標準

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   7 号 施工パッケージ 土砂等運搬  小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級

  

【労務】

  

  

運転手(一般)

  4週8休補正(月単位)

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   土砂等発生現場 小規模                                      [J2] = 5   積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)

  [J3] = 1   土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む)                             [J4] = 2   DID区間の有無 DID区間有

  [JE] = 7   運搬距離 4.5km以下

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   8 号 施工パッケージ 舗装版切断  ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 

1     ｍ 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

コンクリートカッタ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

  径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型

  

その他(機械)

  

  

【労務】

  

  

特殊作業員

  4週8休補正(月単位)

  

土木一般世話役

  4週8休補正(月単位)

  

普通作業員

  4週8休補正(月単位)

  

その他(労務)

  

  

【材料】

  

  

★コンクリートカッタ （ブレ－ド）

  径18ｲﾝﾁ

  

★ガソリン

  ﾚｷﾞｭﾗ-

  

その他(材料)

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 1   舗装版種別 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                                    [J2] = 1   ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 15cm以下

  [J5] = 1   費用の内訳 全ての費用

上尾市



７－１１道路復旧工事

第   9 号 施工パッケージ 運搬(電線共同溝工)  ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 運搬距離10.5km以下 

1     m3 当り

                                               

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4ｔ積級

  

【労務】

  

  

運転手(一般)

  4週8休補正(月単位)

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   積載区分 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊                                          [J2] = 2   DID区間の有無 有

  [J4] = 5   運搬距離 10.5km以下

上尾市



７－１１道路復旧工事

第  10 号 施工パッケージ 殻運搬(路面切削)  DID区間有 

1     m3 当り

(                      ,労務補正(1)､夜間      )

名      称   ・   規      格
金額
構成
比(%)

金      額
構成
比
(%)

基準地区単価 積算地区単価
明細単価番号
基　　　　準

【機械】

  

  

ダンプトラック

  ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10ｔ積級

  

【労務】

  

  

運転手(一般)

  労務補正(1)､夜間 4週8休補正(月単位)

  

【材料】

  

  

★軽油

  

  

【端数調整】

  

  

[条件]

  [J1] = 2   DID区間の有無 有                                           [J3] = 17  運搬距離 9.5km以下

  [J4] = 1   費用の内訳 全ての費用

上尾市



７－１１道路復旧工事

諸  経  費  設  定  情  報

名                     称 値

【 週休2日補正 】 4週8休補正(月単位)

＜公共工事＞

【工区名称：舗装工事02】

　[工種] 舗装工事

　[主要項目]

　　施工地域 市街地(DID補正)(1)-1

　　前払金支出割合区分 ３５％を超え４０％以下

　　契約保証に係る補正 発注者が金銭的保証を必要とする場合

　　諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない

　[共通仮設費]

　　率指定 しない

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[現場環境改善費]

　　現場環境改善費計上区分 計上しない

　[現場管理費]

　　率指定 しない

　　　　施工時期、工事期間による補正 行わない

　　　　緊急工事補正 緊急工事補正無

　　　　補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め

　[一般管理費等]

　　率指定 しない

　　工事価格端数調整 千円止め

　[間接労務費]

　[工場管理費]

　[工期延長等に伴う増加費用]

　　工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない

　[消費税]

　　(経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない

上尾市
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路線①
工事延長　路線①～⑤ 102.40 ＝ 102.40

路線② 路線②
3.60 + 5.50 ＝ 9.10

路線③ 路線③
6.30 + 3.80 ＝ 10.10

路線4④
3.75 ＝ 3.75

路線⑤
8.35 ＝ 8.35

路線① 路線② 路線③
102.40 + 9.10 + 10.10

路線4④ 路線⑤
+ 3.75 + 8.35 ＝ 133.70 133.7 ｍ

数量計算調書



2/3

舗装打換え工(昼間)

　舗装版切断　5ｃｍ 舗装版切断計算書より ＝ 49.65 50 m

舗装面積集計表表層(1)より 舗装面積集計表表層(2)より 舗装面積集計表仮復旧部(1)より

77.88 + 20.71 + 44.48 ＝ 143.07 143 ㎡

143.07 × 0.04 ＝ 5.72 6 ㎥

舗装版破砕と同じ ＝ 143.07 143 ㎡

　表層（1）再生密粒度As t=5cm　 舗装面積集計表表層（1）より

77.88 ＝ 77.88 78 ㎡

　表層（2）再生密粒度As t=5cm　 舗装面積集計表表層（2）より

20.71 ＝ 20.71 21 ㎡

　表層（3）再生密粒度As t=5cm　 舗装面積集計表表層（3）より

44.48 ＝ 44.48 44 ㎡

 基層（１）　再生粗粒度As　t=6cm 舗装面積集計表基層（1）より

44.48 ＝ 44.48 44 ㎡

　舗装版切断　11ｃｍ 舗装版切断計算書より ＝ 3.40 3 m

舗装面積集計表より

539.74 ＝ 539.74 540 ㎡

路面切削

539.74 × 0.05 ＝ 26.99 27 ㎥

　人力　プライム

　人力　タック

　人力　プライム

　As殻運搬処理

　不陸整正

(再生密粒度As  t=5cm)

　　殻運搬処理【夜間】

　機械　プライム

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工【夜間】

　舗装版破砕積込

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ【夜間】

数量計算調書



3/3

舗装面積集計表 仮復旧部(1) 掘削深

44.48 × 0.07 ＝ 3.11 3 ㎥

掘削と同じ ＝ 3.11 3 ㎥

区画線工

　溶融式区画線
区画線集計表より ＝ 271.40 271 ｍ

　溶融式区画線
区画線集計表より ＝ 2.00 2 ｍ

　溶融式区画線
区画線集計表より ＝ 12.70 13 ｍ

　溶融式区画線
　記号・文字15cm換算　白 区画線集計表より ＝ 122.31 122 ｍ

　溶融式区画線
　記号・文字15cm換算　黄 区画線集計表より ＝ 19.34 19 ｍ

　溶融式区画線
   カラー標示・緑 区画線集計表より ＝ 189.43 189 ㎡

 　実線15cm　白

　 ゼブラ45cm　白

 　破線30cm　白

数量計算調書 

　残土処理

土工

　掘削



舗装版切断計算書
上段：変更
下段：当初

舗装版切断
(t=5cm）

舗装版切断
(t=11cm）

路線① 3.40 ＝ 3.40

路線② 1.90 + 2.10 + 1.95 ＋

4.90 + 5.00 ＝ 15.85

路線③ 2.90 + 3.90 + 2.20 +

1.55 + 2.50 + 1.15 ＝ 14.20

路線④ 4.75 + 5.05 ＝ 9.80

路線⑤ 4.90 + 4.90 ＝ 9.80

計 49.65 3.40

路　線
番　号

計　算　式

距　離
(　ｍ　)



舗装面積集計表

① ＋ ＝

① ＝

② ＝

② ＝

③ ＋ ＝

④ ＝

⑤ ＝

合　　計 539.7420.71 44.48 44.48 44.4877.88

別紙計算書

36.63

16.22 16.22

36.63

別紙計算書

別紙計算書

11.68 4.18 15.86

25.03 25.03

別紙計算書

別紙計算書

4.85 4.85

44.48

別紙計算書

44.48 44.48 44.48

舗装面積計算書 別紙計算書

上段：変更
下段：当初

路　線
番　号

計　算　式

切削オーバーレイ

表層（2）
再生密粒As

ｔ＝5ｃｍ(プライム)
人力(昼間)

535.84 3.90 539.74

表層（3）
再生密粒度As(13)
t=5cm(タックコート)

人力（昼間）

基層(１)
再生粗粒度As(20)
 t=6cm(プライム)

人力（昼間）

仮復旧部(1)
舗装版取壊し

t=4cm
路盤掘削

t=7cm

表層
再生密粒度As（13）
t=5cm(タックコート)

（夜間）

表層（1）
再生密粒As

ｔ＝5ｃｍ(プライム)
機械(昼間)

舗装打ち換え

面　　積　（ｍ2　）



舗装面積計算書（路線①）

No．0

No．1

No．2

No．3

No．4

No．5

No．5 + 2.40

合　　計 102.40 535.84

5.10

5.10
2.40 5.10 12.24

5.25
20.00 5.18 103.60

5.25
20.00 5.25 105.00

5.25
20.00 5.25 105.00

5.25
20.00 5.25 105.00

5.25
20.00 5.25 105.00

測　点
番　号

距　離
（　m　）

幅　員
(　m　)

　平均幅員
(　m　)

面　　積　（ｍ2　）



別紙計算書 1/2

切削オーバーレイ

1-A 2.10 × 1.10 ＝

1-B 2.10 × 1.10 ＝

1-C 2.20 × 1.15 ＝

1-D 3.00 × 1.10 ＝

1-E 2.95 × 2.60 ＝

1-F 2.30 × 1.10 ＝

1-G 2.30 × 1.05 ＝

1-H 2.95 × 1.10 ＝

1-I 2.25 × 1.05 ＝

1-J 3.05 × 1.10 ＝

1-K 3.05 × 1.10 ＝

1-L 3.05 × 1.10 ＝

1-M 3.00 × 1.10 ＝

1-N 2.20 × 1.10 ＝

1計

1-O 0.65 × 6.00 ＝ 3.90

44.48 44.48

2.42

3.30

3.36 3.36

3.30

3.36

2.42

3.36

2.422.42

2.362.36

3.253.25

3.36 3.36

3.30

2.53 2.53

3.30

7.67

2.532.53

7.67

表層（3）
再生密粒度As(13)
t=5cm(タックコート)

基層（1）
再生粗粒度As(20)
 t=6cm(プライム)

仮復旧部（1）
舗装版取壊し

t=4cm
路盤掘削
ｔ＝7㎝

表層（1）
再生密粒As

ｔ＝5ｃｍ(プライ
ム)

機械(昼間)

2.31 2.31

2.312.31

表層（2）
再生密粒As

ｔ＝5ｃｍ(プライ
ム)

人力(昼間)

測点名 計　算　式

面積（㎡）

表層
再生密粒度As

（13）
t=5cm(タックコート)

（夜間）

舗装打換え工



別紙計算書 2/2

切削オーバーレイ

2-A ( 3.60 + 2.10 ) × 1.70 ÷ 2

2-B ( 5.50 + 5.50 ) × 4.55 ÷ 2

3-A① 2.90 × 1.35 ÷ 2 ＝

3-A② 3.25 × 0.40 ÷ 2 ＝

3-A③ 4.10 × 1.80 ÷ 2 ＝

3-A④ 4.10 × 1.95 ÷ 2 ＝

3-A⑤ 2.20 × 1.25 ÷ 2 ＝

3-A計

3-B① 3.35 × 0.35 ÷ 2 ＝

3-B② 3.35 × 1.30 ÷ 2 ＝

3-B③ 2.85 × 0.85 ÷ 2 ＝

3-B④ 1.15 × 0.35 ÷ 2 ＝

3-B計

4-A① 4.75 × 1.10 ÷ 2 ＝

4-A② 6.20 × 2.30 ÷ 2 ＝

4-A③ 6.20 × 1.95 ÷ 2 ＝

4-A④ 2.45 × 0.35 ÷ 2 ＝

4-A計

5-A ( 8.30 + 8.35 ) × 4.40 ÷ 2 ＝

2.61

7.13

6.05

0.43

16.22

36.63

表層
再生密粒度As

（13）
t=5cm(タックコート)

（夜間）

11.68

1.96

0.65

3.69

4.00

1.38

4.85

2.18

1.21

0.20

4.18

0.59

25.03

測点名 計　算　式

舗装打換え工

表層（2）
再生密粒As

ｔ＝5ｃｍ(プライ
ム)

人力(昼間)

表層（3）
再生密粒度

As(13)
t=5cm(タックコー

ト)
基層（1）

再生粗粒度
As(20)

 t=6cm(プライム)

仮復旧部（1）
舗装版取壊し

t=4cm
路盤掘削
ｔ＝7㎝

面積（㎡）

表層（1）
再生密粒As

ｔ＝5ｃｍ(プライ
ム)

機械(昼間)



区画線工集計表 1/2

延　長
(　ｍ　)

外側線 外側線 外側線 外枠

98.50 + 95.00 + 2.80 + 25.00 ＝ 221.30

外側線 外側線 外側線

3.80 + 5.50 + 5.50 ＝ 14.80

外側線 外側線 外枠

8.30 + 8.35 + 18.65 ＝ 35.30

計 271.40

ドット

2.00 ＝ 2.00

停止線 横断歩道

1.50 + 11.20 ＝ 12.70

車両通行止 7：30-8：30 ゾーン30 T字 矢印線（直）

23.73 + 11.55 + 17.50 + 4.60 + 6.25
7：30-8：30

+ 11.55 ＝ 75.18

一方通行

18.00 ＝ 18.00

車両通行止 7 30-

23.73 + 5.40 ＝ 29.13

計 122.31

30

19.34 ＝ 19.34路線①

路線③

溶融式区画線
 （記号・文字15cm換算）黄

溶融式区画線
 （記号・文字15cm換算）白

路線⑤

路線①

溶融式区画線
（ゼブラ　45cm）白

溶融式区画線
（破線　30cm）白

路線①

路線①

路線②

路線⑤

路線名・
規格・名称

計　算　式

溶融式区画線
（実線　15cm）白

路線①



区画線工集計表 2/2

延　長
(　㎡　)

（ 101.10 + 96.80 + 1.90 ） × 0.90

＝179.82

詳細図1-P①

0.95 × 0.40 ÷ 2 ＝ 0.19

詳細図1-P②

0.95 × 0.15 ÷ 2 ＝ 0.07

詳細図1-Q①

1.00 × 0.10 ÷ 2 ＝ 0.05

詳細図1-Q②

1.00 × 0.40 ÷ 2 ＝ 0.20

詳細図1-R

1.00 × 0.40 ÷ 2 ＝ 0.20

舗装面積1-O

6.00 × 0.65 ＝ 3.90

179.82 ＋ 0.19 ＋ 0.07 ＋ 0.05 ＋ 0.20

＋ 0.20 ＋ 3.90 ＝ 184.43

（ 8.30 ＋ 8.35 ） × 0.30 ＝ 5.00

計 189.43

路線⑤

路線名・
規格・名称

計　算　式

溶融式区画線
 （カラー標示・緑）

路線①



（別紙１）  

上尾市土木工事特記仕様書 

 

（趣旨）  

第１条  この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、

工事に関し必要な事項を定めるものとする。  

（適用）  

第２条  この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。  

（共通事項）  

第３条  受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３年法律

第４８号。以下「資源有効利用促進法」という。）等の規定により、「再

生資源利用計画」、「再生資源利用促進計画」の作成を要する工事につい

ては、原則、 COBRIS での入力を行い、以下の書類を提出するとともにこれ

らの記録を保存する。  

（ 1）施工計画作成時  

    「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事

登録証明書」（ COBRIS で入力したことの証明）  

（ 2）工事完了時  

    「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事

登録証明書」（ COBRIS で入力したことの証明）  

２  受注者は、工事の施工前に前項第１号に掲げる「再生資源利用計画書」

及び「再生資源利用促進計画書」の内容について、発注者へ説明しなけれ

ばならない。  

３  受注者は前項の説明を実施した後、当該計画を公衆の見えやすい場所へ

掲示するものとする。  

４  受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付するものとする。

なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処

理委託契約を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付するものとする。  

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業

者と建設廃棄物処理委託契約を締結するものとする。  

５  排出事業者が建設廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物管理   

票（紙マニフェスト）または電子マニフェストにより管理しなければなら

ない。  

ア  紙マニフェストの場合は、建設系廃棄物マニフェストＡ票、Ｂ２票、

Ｄ票、Ｅ票を監督員に提示し、確認を受けるとともに、Ｄ票、Ｅ票の

写しを提出する。また、工事検査時には原本を提示しなければならな

い。  

 



イ  電子マニフェストの場合は、マニフェスト情報登録証明、受渡確  

認票を監督員に提示し、確認を受ける。また、工事検査時には受渡確

認票及び一覧表を提示しなければならない。  

 

６  受注者は、工事の完成後に発注者から請求があったときは、第１項第２

号に掲げる「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」に基

づき、当該実施状況を報告しなければならない。  

 

（受領書の交付）  

第４条  受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入した

ときは、法令等に基づき、速やかに受領書を搬入元に交付しなければなら

ない。  

 

（再生資源利用促進計画を作成する上での確認事項）  

第５条  受注者は、再生資源利用促進計画の作成に当たり、建設発生土を工

事現場から搬出する場合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更

に関して発注者等が行った土壌汚染対策法等の手続き状況や、搬出先が宅

地造成及び特定盛土等規制法の許可地等であるなど適正であることについ

て、法令等に基づき確認しなければならない。  

  また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場

において公衆の見やすい場所に掲げなければならない。  

 

（建設発生土の運搬を行う者に対する通知）  

第６条  受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとすると

きは、「再生資源利用促進計画」に記載した事項（搬出先の名称及び所在

地、搬出量、その他法令に基づく事項）と「第５条再生資源利用促進計画

を作成する上での確認事項」等で行った確認結果を、委託した搬出者に対

して、法令等に基づいて通知しなければならない。  

 

（建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求等）  

第７条  受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ

搬出したときは、法令等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交

付を求め、受領書に記載された事項が再生資源利用促進計画に記載した内

容と一致することを確認するとともに、監督職員から請求があった場合は、

受領書の写しを提出しなければならない。  

 

（建設発生土の搬出）  

第８条  建設発生土は、（別添１）に記載した土質改良プラントのいずれか

において処分するものとする。  

２  受注者は、規定様式により搬出前に搬出先市町村の建設発生土担当窓口



あてに建設発生土の搬出情報を郵送・ＦＡＸ等で提供し、その写しを監督

員に提出するものとする。  

３  第１項の規定にかかわらず、事前に発注者の承諾を得た場合にあっては、

（別添１）に記載した土質改良プラント以外の施設において、建設発生土

を処分することができる。  

４  いずれの処分地を選定した場合にあっても、設計変更は行わない。ただ

し、現場条件や搬出先の事情等、不可効力により、受注者が遠方の処分地

を選定したと発注者が認めたときは、設計変更を行うものとする。  

 

（建設廃棄物の再資源化等）  
第９条  受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」（平

成１２年法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」という。）に基づい

て、特定建設資材廃棄物を再資源化のための施設に搬入する場合は、適切

な施設に搬入しなければならない。なお、特定建設資材廃棄物とは、特定

建設資材（コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、

アスファルト・コンクリート）が廃棄物となったものである。  

２  受注者は、契約前に作成した「分別解体等の計画等」を施工計画書に添付

して提出するものとする。  

３  受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサ

イクル法第１８条第１項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告

書」に記載し、発注者に報告しなければならない。  

・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日  
・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地  
・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用  
また、同条第１項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状

況に関する記録を作成し、保存しなければならない。  
なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用 [促進 ]  実施書を作成

している場合は、その写しを参考資料として報告に添付するものとする。  
４  受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」

を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなけ

ればならない。  

 
（再資源の利用）  
第１０条  下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。  

資  材  名  規   格  備   考  

再 生 ア ス コ ン  (13)-50, (20)-50 表 層 及 び 基 層 等  

再 生 粒 調 砕 石  40mm 以下  車 道 路 盤 等  

再 生 切 込 砕 石  40mm 以下  車道及び歩道路盤等  

再 生 砂  細粒分  含有率 50%未満  歩 道 等  

再生骨材生ｺﾝｸﾘｰﾄ L 18-10-20BB 均 し ｺ ﾝ ｸ ﾘ ｰ ﾄ 等  

なお、現場から４０㎞の範囲の再資源化のための施設から供給が困難な



場合は、新材への設計変更の対象とする。  
 

（ゼロ・エミッション工事の推進）  
第１１条  工事の施工にあたっては、ゼロエミッション工事の推進に努める

こととする。  
 
（ CORINS 登録）  
第１２条  工事請負額 500 万円以上の工事については、CORINS 登録するこ  

と。  
 
（法定外の労災保険の付保）  

第１３条  受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。  
 
（管路埋戻土の運搬距離）  

第１４条  受注者は、工事箇所から管路埋戻に使用する発生土の仮置き場ま

での運搬経路及び距離を示した書類を提出すること。また、仮置き場を

変更した場合は、速やかに変更後の書類を提出すること。  

２  選定した仮置き場までの距離が設計距離を超える場合にあっては、設

計変更は行わない。ただし、設計距離を下回る場合は、設計変更の対象

とする。  
 
（公道上の施工）  

第１５条  受注者は、第１条の規定によらず、公道上で工事を施工するにあた

り、国道にあっては道路占用工事共通指示書（平成 21 年 10 月 1 日付け国関

整道政第 254 号関東地方整備局長通達）、県道にあっては道路占用工事標準

条件書、市道にあっては道路占用工事施行に関する標準条件書を準拠して施

工すること。  
 
（週休２日制適用工事）  

第１６条  本工事は、上尾市「週休２日制適用工事（発注者指定型及び現場閉

所型）」の試行対象工事である。  
  試行の実施は、上尾市「週休２日制適用工事」試行要領によるものとする。  
 試行要領は、上尾市役所ホームページで確認のこと。  
  上尾市役所ホームページ  
  （https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html）  
 
 
 
 

https://www.city.ageo.lg.jp/page/355165.html


（別紙２）  

工事の施工管理に関する特記仕様書  

 
本工事の施工管理については、上尾市工事請負契約約款、その他関係法

規を遵守すること。  
また、埼玉県土木工事実務要覧の仕様書編、施工編についても、埼玉県

を上尾市に読み替えて工事の施工管理にあたること。  
 

（占用物件切回し工事等の施工管理）  

 受注者は、本工事に伴い道路内の既存占用物件切回し工事等を施工する

必要が生じた場合、発注者と協議を行うこと。  

 
 

 

電子納品に関する特記仕様書  

 
 （適用）  

第１条  本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、測量、調査、

設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをい

う。  

（電子成果品の作成）  

第２条  成果品は、国土交通省の各電子納品要領・基準及び、「上尾市電子

納品運用ガイドライン」に示された内容に基づいて作成する。  

（電子成果品の提出）  

第３条  成果品は、「上尾市電子納品運用ガイドライン」に基づいて作成し

た電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒ）で２部提出する。なお、電子納品対

象外の書類は紙媒体により１部提出する。  

（電子成果品の確認）  

第４条  成果品の提出の際には、国土交通省作成の「電子納品チェックシス

テム」によるチェックを行い、エラーがないことを確認する。また、最新

の定義データに更新したウイルス対策ソフトを用いてウイルスチェックを

実施したうえで提出する。  
 

 

 

 

 



（別紙３）  

舗装版切断時に発生する濁水の処理にかかる特記仕様書  

（趣旨）  
第１条  この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、

舗装版切断時に発生する濁水の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

ただし、濁水を生じないなど環境に配慮した工法があり、発注者が認めた

場合は、この特記仕様書によらなくてよい。  
 
（適用）  
第２条  この特記仕様書は、上尾市土木工事に適用する。  
 
（処理方法）  
第３条  受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を吸引のうえタンクに  

貯留し、作業後速やかに、排水を処理施設へ運搬し処分する。  
 
（条件）  
第４条  受注者は、濁水を搬入する業者は、産業廃棄物の汚泥の中間処分業

の許可を受けている事業者で、搬入業者が産業廃棄物管理票（マニフェス

ト）にて管理できるものから選定する。  
 
２  濁水の運搬は、受注者が行うこととする。ただし、やむを得ない理由が

あると監督員が認めた場合は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許

可のある業者に委託することができる。  
 
（提出書類）  
第５条  受 注者は、 施工計画書に舗装版切断時に発生する濁水の収集・運

搬・処理に関する計画書、受注者と処分業者との契約書の写し及び処分業

者の許可証の写しを添付すること。  
また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業

者に委託した場合は、受注者と運搬業者との契約書の写し及び運搬業者

の許可証の写しを添付すること。  
 

２  受注者は、工事完了後速やかに産業廃棄物管理票（マニフェスト）の D
票及び E 票の写しを監督員に提出すること。  

  また、受注者は、濁水の運搬を、産業廃棄物の汚泥の運搬許可のある業

者に委託した場合は、B2 票の写しも監督員に提出すること。  
 

 

 



（別添１）  

指定処分先一覧  

※積算条件に用いる運搬距離は、当該現場から最短距離に位置する処分地を

選定し算出しており、受注者が下記一覧より選定した処分地に応じて設計

変更するものではない。  

 
 
     プラント会社名                処分地  

(株 )サンエコセンター  さいたま市見沼区片柳１－３６８－４  

(株 )オザワ  

天沼プラント  
さいたま市大宮区天沼町２－１２５８  

(株 )関根商店  

三橋改良土センター  
さいたま市西区三橋５－１７６８  

五葉建材 (株 )  

エコプラザさいたま  
戸田市笹目５－１－７  

土リサイクルセンター (株 )  

川口プラント  
川口市西新井宿１３７４  

関口工業 (株 )・三立建設 (株 )共同企業体  

朝霞リサイクルステーション  
朝霞市上内間木５０３－６  

(株 )祥和コーポレーション  

埼京改良土センター  
新座市野火止３－２－３３  

(株 )ｳｨﾝﾃｯｸ・関口工業 (株 )共同企業体  

和光リサイクルステーション  
和光市新倉８－２２－１６  

柳沢コンクリート工業 (株 )  

埼玉中央改良土プラント  
桶川市川田谷７９３  

野崎興業 (株 )  

エコリサイクルプラント  
北足立郡伊奈町小室４８３０－１  

木村建材工業 (株 )  

リサイクルセンター  
川越市中福９１８－１  

(株 )ホートー  

川越リサイクルプラント  
川越市下赤坂１８００－３  

リコ・スタイル (株 )  

三芳改良土プラント  
入間郡三芳町上富１９６－２  

(株 )加藤建設工業  

武蔵プラント  
日高市上鹿山７９５－３  

(株 )春日部資材  

彩の国改良土プラント  
春日部市下大増新田２８１－１  



(有 )彩光  

草加市プラント  
草加市柿木町１０９６－１  

須合建設 (株 )  

ミサト改良土センター  
三郷市インター南１－２－２０  

(株 )埼玉車輛  

改良土プラント  
草加市長栄１－６３０－１  

(有 )苅宿興業  

蓮田土質改良プラント  
蓮田市閏戸５７６－１  
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（二層）

16.9

N
o.

1 
W=

5 .
25

N
o .

0 
W=

5 .
3
0

N
o.
2 
W=
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25

N
o.

3 
W=
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25

N
o.
4 
W=
5.
25

N
o.
5 
W=
5.
10

N
o.
5+
2.
40
 W
=5
.1
0

3
0

速度30(文字･黄･15㎝換算)
L=19.34m

ゾーン30(記号・文字・15cm換算)白

L=17.50m

横断歩道(ｾﾞﾌﾞﾗ･白･45㎝)

L=11.20m(3.00m×3+1.60+0.60）

L=1.50m

停止線(ｾﾞﾌﾞﾗ･白･45㎝)

丁字ﾏｰｸ(記号文字･白･15㎝換算)
L=4.60m

L=0.50m×4＝2.00m

ドットライン(破線30㎝・白)

7：30-8：30(記号・文字・15cm換算）白　

3
0 ゾーン

グリーンベルト（溶融式)緑

　　　　　　　　　L=101.10m

外側線（実線15cm)白

L=98.50m

外側線（実線15cm)白

L=95.00m

外側線（実線15cm)白

L=2.80m

7：30-8：30（記号・文字・15cm換算)白
L=11.55m

　　　　溶融式区画線(実線 15cm・白)　L=221.30m　

　　　　溶融式区画線(記号・文字 15cm換算・白)　L=75.18m　　溶融式区画線(記号・文字 15cm換算・黄)　L=19.34m　　　　溶融式区画線(緑)　L=184.43㎡

　　　溶融式区画線(破線 30cm・白)　L=2.00m

グリーンベルト（溶融式)緑

　　　　　　　　　　L=96.80m

外枠（実線15cm)白

L=25.00m

L=11.55m

矢印線(直)(記号・文字・15cm換算）白　

L=6.25m

詳細図1-P 詳細図1-R

グリーンベルト（実線15cm)緑

　　　　　　　　　　L=1.90m

詳細図1-Q

車両通行止（記号・文字15cm換算)白
L=23.73m

　　　溶融式区画線(ゼブラ 45cm・白)　L=12.70m

年　　度

工 事 名

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

令和７年度 上尾公共下水道

７－１１道路復旧工事

平面図①

1:500 図面番号 1/4

上尾市上下水道部下水道施設課

上尾市宮本町地内外

路線①

組成図 S=1:100
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外側線（実線15cm)白

L=3.80m
外側線（実線15cm)白

L=5.50m

外側線（実線15cm)白

L=5.50m

【路線2】工事延長 L=9.1m
舗装版切断(t=5cm) L=15.85m

溶融式区画線(実線 15cm・白) L=14.80m

　

詳細図2-A

詳細図2-B

表層（再生密粒度As(13)機械）A=25.03㎡ 表層(再生密粒度As(13)人力） A=4.85㎡

施工済

車道部

今回施工

今回施工

As乳剤（プライムコート）

既設路盤

表層　再生密粒度As(13)　t=5cm

13
.5

【路線3】工事延長 L=10.10m
舗装版切断(t=5cm) L=14.20m　表層(再生密粒度As(13)人力） A=15.86㎡

詳細図3-A
詳細図3-B

一方通行（記号・文字・15㎝換算）白
L=18.00m

　　　　溶融式区画線(記号・文字 15cm換算・白)　L=18.00m　　　　　　

年　　度

工 事 名

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

令和７年度 上尾公共下水道

７－１１道路復旧工事

平面図②③

1:500 図面番号 2/4

上尾市上下水道部下水道施設課

上尾市宮本町地内外

路線②

組成図 S=1:50

路線③



【路線4】工事延長 L=3.75m
舗装版切断(t=5cm) L=9.80m　表層(再生密粒度As(13)人力） A=16.22㎡

詳細図4-A

施工済

車道部

今回施工

今回施工

As乳剤（プライムコート）

既設路盤

表層　再生密粒度As(13)　t=5cm

11
.1

外側線（実線15cm)白

L=8.30m

グリーンベルト（溶融式)緑

　　　　　　　　　L=8.30m

外側線（実線15cm)白

L=8.35m
グリーンベルト（溶融式)緑

　　　　　　　　　　L=8.35m

車両通行止（記号・文字・15cm換算)白
L=23.73m

7 30-（記号・文字・15cm換算)白

L=5.40m

【路線5】工事延長 L=8.35m
舗装版切断(t=5cm) L=9.80m　表層(再生密粒度As(13)人力 A=36.63㎡

溶融式区画線(実線 15cm・白) L=35.30m　　　　溶融式区画線(記号・文字 15cm換算・白)　L=29.13m　　　　　　

　　　　溶融式区画線(緑)　L=5.00㎡

詳細図5-A

外枠（実線15cm)白

L=18.65m

年　　度

工 事 名

工事箇所

図 面 名

縮　　尺

令和７年度 上尾公共下水道

７－１１道路復旧工事

平面図④⑤

1:500 図面番号 3/4

上尾市上下水道部下水道施設課

上尾市宮本町地内外

路線④

組成図 S=1:50

路線⑤
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詳細図
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